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RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

Zatacznik nr 5

do zapytania ofertowego

UMOWA
[ Projekt ]
zawarta w dniu .....ceceeveeeennnn. w Sokotowie Podlaskim pomiedzy:
CARITAS DIECEZJI DROHICZYNSKIEJ, 17-312 Drohiczyn, ul. Koscielna 10,
NIP 5441305837,
reprezentowang przez Dyrektora ks. tukasza Gotebiewskiego

zwanego dalej Zamawiajacym,

FEPreZENTOWANYM PIZEZ ...oveveeeieererenireeuesenieeeresentes e seseseseses s eseseseseneseseseneeens
zwanym dalej Wykonawca,
w wyniku przeprowadzonego postepowania zakupowego prowadzonego na podstawie
zapisow Regulaminu naboru wnioskdw o dofinansowanie Rzgdowego Programu Odbudowy
Zabytkéw (RPOZ) ustanowionego Uchwatg Nr 232/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada
2022 r., w ramach udzielonej dotacji przez Powiat Wegrowski.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks.

Komunistow (Bartoszkow) w Wegrowie — etap 11

2. Przedmiotem zaméwienia w zakresie wyz. wym. zadania jest wykonanie robét
budowlanych zgodnie z zapytaniem ofertowym, ofertg Wykonawcy i dokumentami
przekazanymi przez Zamawiajgcego, a w szczegélnosci z dokumentacjg projektows, ktéra

stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy, przede wszystkim:
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Zakres 1a (Prace uzupetniajgce do Zakresu 1 — Etapu I)
REMONT KONSERWATORSKI Z PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM WIERZY

— Prace zwigzanie z przystosowaniem dachu do wyprowadzenia instalacji
— Pokrycie czesci dachu dawnego klasztoru

Zakres 2B:

REMONT KONSERWATORSKI Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH ZABYTKOWYCH
BUDYNKOW DAWNEGO KLASZTORU | KOLEGIUM ZGROMADZENIA KSIEZY
KOMUNISTOW (BARTOSZKOW)

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA OBIEKT WIELOFUNKCYJNY WRAZ Z
ROZBUDOWA BUDYNKU | BUDOWA OBIEKTOW

1. Roboty budowlane :
— Przebudowa belek stropowych w miejscu projektowanych schodoéw.

— Przebudowa stropéw miedzyorganizacyjnych ceglanych kolebkowych : wymiana zasypu,
wykonanie nowych warstw, izolacji termiczne;.

— Remont, przebudowa stropow miedzykondygnacyjnych belkowych drewnianych :
— Remont, odtworzenie.
— Wymiana warstw.

— Miejscowe wzmocnienie (dodatkowe belki, pod $ciankami dziatowymi, zageszczenie
rozstawu) przebudowa w zakresie zmian parametréw.

— Wymiana warstw, wykonanie izolacji termicznej, akustycznej, przeciwwilgociowej,
miejscowo wykonanie warstw podtogi ptywajgcej w systemie suchych jastrychow i
wykoniczenie ptytg gipsowa.

— Remont schodéw istniejgcych zeliwnych, przebudowa : wykonanie nowej konstrukgji
zelbetowej, wykonczenie — odtworzenie, obtozenie elementami istniejgcym.

— Przebudowa schodoéw istniejgcych drewnianych na strych : wykonanie nowej konstrukcji
zelbetowej, wykonczenie — odtworzenie, obtozenie elementami drewnianymi.

— Budowa schodoéw zelbetowych z parteru na pietro (kontynuacja biegu schodéw z
piwnicy), obtozenie elementami drewnianymi.

— Remont $cian, wzmocnienie, zabezpieczenie, odtworzenie, oczyszczenie.
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Remont Scian skorodowanych, zawilgoconych : osuszenie, odgrzybienie, oczyszczenie,
uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, otynkowanie.

— Przebudowa Scian :

— wykonanie nowych otwordéw drzwiowych w $cianach murowanych, montaz nadprozy i
belek stalowych.

— wykonanie przebi¢ w $cianach murowanych - scalenie trzech pomieszczen (sala
wielofunkcyjna), wzmocnienie Scian trzpieniami zelbetowymi, osadzony belek
stalowych,

— Wykonanie $cian dziatowych murowanych, sciany oddzielenia pozarowego (do pokrycia
dachu) tynkowanie.

— Wykonanie nowych scian wewnetrznych dziatowych w lekkiej technologii szkieletowej
(dostosowanie do nowej funkcji), wykonanie izolacja akustyczna i termicznej,
wykonczenie obustronne podwadjng ptytg. Miejscowo $ciany oddzielenia pozarowego.

— Wykonanie warstw stropu miedzykondygnacyjnego nad pomieszczeniami piwnicy (strop
prefabrykowany gestozebrowy) — kontynuacja prac

— Remont istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej : reperacja, odtworzenie.

— Montaz stolarki okiennej i drzwiowej (miejscowo w klasie ochrony pozarowej).

— Remont elewacji :

— Oczyszczenie, przywrdcenie cech stylistycznych i materiatéw historycznych (usuniecie
zniszczonej izolacji termicznej), osuszenie, miejscowo odgrzybienie.

— Wzmocnienie tynkéw, miejscowo wykonanie uzupetnien itynkéw renowacyjnych.

— Zabezpieczenie zdobien i dekoracji masami izolujgcymi, miejscowo uzupetnienie
obrobek blacharskich.

— Malowanie

— Prace wykoniczeniowe :
— tynkowanie, malowanie,
— wykonanie okfadzin $ciennych min. ceramicznych, kamiennych,

— remont posadzki przeznaczonej do zachowania : naprawa, uzupetnienie ubytkow,
odtworzenie

— wykonczenie podtég min. : ptytki ceramiczne, kamienne, deski drewniane lite,
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Zagospodarowanie terenu : roboty ziemne w zakresie instalacji, wykonanie utwardzen,
budowa schoddéw, podejsé.

Roboty instalacyjne — uzupetnienie robot zakresu 2A :

2.1.Instalacje sanitarne :

— Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej. Instalacja przeznaczona do celéw
bytowych oraz celéw przeciwpozarowych. Instalacja wyposazona z zawoér
pierwszenstwa ppoz. bedacy elementem systemu sygnalizacji pozaru. W
pomieszczeniu kottowni zaprojektowany zostat zasobnik cwu.

— Instalacja kanalizacji sanitarnej. W obrebie pomieszczen w piwnicy zaprojektowane
zostaty przepompownie obstugujgce poszczegdlne przybory oraz przepompownie
zbiorcze podpodtogowe. Podfgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej za pomoca
studni przytaczeniowych.

— Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego. Instalacja centralnego
ogrzewania zasila grzejniki scienne ptytowe oraz grzejniki podtogowe. Instalacja
ciepta technologicznego. Instalacja zasilana z kotta gazowego. Instalacja ciepta
technologicznego zasilana z wymiennika ciepta woda-glikol.

— Instalacja gazu ziemnego zasilana z sieci miejskiej.

— Wentylacja mechaniczna

— nawiewno-wywiewna z normowaniem temperatury w okresie zimowym. llosci
powietrza dostosowane do ilosci oséb, przyjetych wymian powietrza na
godzine oraz wytycznych technologii :

— Wentylacja 1 pomieszczen piwnic.
— Wentylacja 2 pomieszczen parteru bud. A
— Wentylacja 3 pomieszczen parteru i pietra bud. B

— Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach Przewiduje sie chfodzenie
za pomocg systemu VRV (jednostki wewnetrzne i zewnetrzna).

— Wentylacja nawiewna mechaniczna we wspdlne pomieszczenia (korytarze).
Wywiew — grawitacja - pietro budynek A.

— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nawiew mechaniczny we wspdlne czesci
(przedsionki, korytarz), wywiew — indywidualne wentylatory fazienkowe,
zatgczane automatycznie. Dodatkowo ztad wtgczony w oddzielny system
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wywiewny z WC.

— Centrale zlokalizowane w wentylatorniach zlokalizowanych na poddaszach
poszczegdlnych czesci budynku, zasilanie mieszankg glikolowo-wodng
nagrzewnic w centralach, przewody z blachy stalowej ocynkowanej z
akcesoriami, izolowane kondensacyjnie jak i akustycznie. Miejscowo przejscia
w klasie pozarowe;j.

2.2.Instalacje elektroenergetyczne :
— tablice rozdzielcze
— instalacje oswietlenia podstawowego,
— instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
— instalacje oswietlenia awaryjnego kierunkowego,
— instalacje gniazd wtykowych 230V,
— instalacje zasilania istniejacych urzadzen technologicznych wentylacji,
— instalacje zasilania istniejacych urzadzen technologicznych kuchni,

— ochrone od porazen,

2.3.Instalacje teletechniczne :

— System sygnalizacji pozarowej : montaz centrali SSP, rozmieszczenie czujek
pozarowych, ROP-dw, sygnalizatoréw, okablowania, sterowanie kontrolg dostepu,
windg, Uruchomienie SSP

— Instalacja okablowania strukturalnego

— Instalacja SSWiN i monitoringu.

DODATKOWE ROBOTY:

lokalizacja : ul Koscielna 2, 07-100 Wegréw, dz. nr 5810/5, 5811.

Zakres robdt : Remont elewacji

1) Prace przygotowawcze. Usuniecie odspojonych tynkéw. Oczyszczenie. Usuniecie obréobek
blacharskich gzymsu.

2) Uzupetnienie tynkéw usunietych na Scianach. Odtworzenie ubytkdéw w tynku.

3) Uzupetnienie, odtworzenie gzymséw i tynkéw na gzymsach.

4) Remont Sciany — naprawa spekan, tynkdw skorodowanych.
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5) Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji strefy cokotowej i scian fundamentowych.

6) Zabezpieczenie hydrofobowe poziomych fragmentéw zdobien elewacji, gzymsow i sciany
nad gzymsem.

7) Remont tynkdw istniejacych : wyréwnanie, szpachlowanie, reperacja.

8) Woykoniczenie scian — gruntowanie.

1.

§2
TERMIN WYKONANIA

Wykonawca wykona zakres umowy wraz z odbiorem koricowym w terminie: do 20

miesiecy od podpisania umowy. Termin wykonania nalezy rozumiec¢ jako dzien zgtoszenia

przez wykonawce gotowosci odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2.

Szczegobtowe terminy realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy okresla

harmonogram rzeczowo — finansowy stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy.

3.

Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku jego wydtuzenia przez

Zamawiajgcego, w szczegdlnosci (ale nie wyfacznie) z powodu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystgpienia przestojow i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego, w tym w
przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego badz wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., przez
wiasciwe organy lub gestoréw sieci i urzadzen oraz opdznienia te nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku wystgpienia niewybuchdow lub niewypatéw wymagajgcych wstrzymania
robdt i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajgcych zgtoszenia wtasciwym organom;

w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne
obiekty wymagajgce usuniecia;

ze wzgledu na okolicznosci, o ktérych Strony nie wiedziaty przed dniem przystgpienia
do realizacji umowy;

przestojow (powyzej 7 dni) wynikajacych z wystgpienia anomalii pogodowych i/lub

klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie z
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procesem technologicznym, takich jak:

e dtugotrwate i intensywne opady deszczu,

e oberwania chmury (ulewy), grad badZ wichury (tragby powietrzne), ktére
spowodujg szkody na budowie niewynikajagce z zaniedban Wykonawcy, a
wymagajgce dodatkowego czasu na ich usuniecie,

e utrzymywanie sie temperatury w ciggu dnia ponizej — 10 st. C przez okres
minimum 7 kolejnych dni,

e koniecznosci zrealizowania na polecenie Zamawiajgcego roboét przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowosc¢ robét.

4, Whniosek Wykonawcy o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy w

sytuacjach okreslonych w ust. 3 pkt 1)-7) winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu w terminie

7 dni od momentu wystgpienia odpowiednich przestanek.

5. W przypadku wystgpienia opdznien okreslonych w ust. 3, Strony ustalg nowe terminy

realizacji, z tym ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia prac réowny bedzie

okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku, gdy zmiana terminéw realizacji przedmiotu umowy wymagata bedzie

zgody dysponenta Srodkéw, z jakich inwestycja bedzie dofinansowywana, warunkiem jej

wprowadzenia bedzie uzyskanie takiej zgody.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Catkowite wynagrodzenie za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy okreslonego

w §1 WYNOSI e, netto (stownie:
.................................................................................................................................................................. )
plus nalezny podatek VAT 23 % W KwoOCi€ .ereceecieenrecreenen, (stownie:
................................................................................................................................................................. ),
. brutto (stownie:
................................................................................................................................................................. ).



2. Powyisze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje zakup
wszystkich niezbednych do wykonania umowy materiatéw oraz inne zwigzane z wykonaniem
umowy koszty, w tym koszt wszelkich robdt przygotowawczych, robdt wiasciwych,
porzagdkowych, koszt ubezpieczenia, koszty utrzymania, organizacji i likwidacji zaplecza
terenu prowadzenia robdt. Wykonawca ponosi ryzyko odpowiedniego skalkulowania ceny
zawartej w ofercie.

3. Dopuszcza sie rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty na podstawie
faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokoty czesciowego
odbioru robdt, po ich zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego, do facznej wartosci nieprzekraczajacej 50 % wartosci zamdwienia.

4. Protokdt czesciowego odbioru robét sporzadzony bedzie przez kierownika budowy
(robdt) na podstawie harmonogramu rzeczowo -finansowego dofgczonego do umowy przez
Wykonawce.

5. Rozliczenie koicowe wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zakoriczong budowe
nastgpi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego robot. Zaptata nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia do siedziby
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY O NUMEIZE ...ttt esaev et aetaes et ese e e e e aneasesne s

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt budowlanych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia, do przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét.

8. W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamoéwienia postuguje sie
podwykonawcami, do faktury obejmujgcej kwote nalezng podwykonawcom, Wykonawca
dofacza pisemne oswiadczenie podwykonawcéw o zaptacie na ich rzecz przez Wykonawce
petnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robét.

9. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawcy
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lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma prawo wnie$¢ uwagi, co do zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dfuzszym, niz 5
dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji Zamawiajgcego o mozliwosci wniesienia uwag.

11. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastgpi pod warunkiem niezgtoszenia przez Wykonawce uwag w okreSlonym w ust. 9
terminie.

12. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koncowego bez wad,
podpisany przez Strony i stuzby Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

13. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem
zwigzanym z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza, dla ktérej bank utworzyt rachunek VAT.

14. Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 5 wymaga zmiany umowy w
formie pisemnego aneksu.

15. Wykonawca naliczy do faktury koncowej podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w dniu ich wystawienia.

16. Ptatnosci w ramach realizacji przedmiotowej umowy beda realizowane w systemie
podzielonej ptatnosci tj. Split payment.

17. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 5 jest rachunkiem
umozliwiajgcym pfatnosc przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci i ujety jest w
wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. O podatku od towarow i
ustug (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 361).

18. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okre$lonego w
ust. 16, opdznienia w dokonaniu ptatnosci, w terminie okreslonym w ust. 5 powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.

19. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT.

20. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz zobowigzuje
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sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie tego statusu.

§4

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca ma obowigzek:
1) wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami, przepisami prawa pod
nadzorem inspektoréw nadzoru posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w
terminach wynikajacych z zatgczonego do umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego,
2) przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy oraz odpowiednio go zabezpieczyc
(Wykonawca ma obowigzek wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu
zabezpieczenia placu budowy),
3) prowadzi¢ dziennik budowy oraz okazywaé go na kazde zgdanie inspektorow nadzoru
i Zamawiajgcego,
4) sporzagdzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i uzytkownikiem ,Plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia” i dostarczy¢ jeden egzemplarz Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robdt,
5) umiesci¢ w widocznym miejscu na terenie budowy tablice informacyjng oraz (jezeli
wynika to z charakteru i sposobu prowadzenia robdt) ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
6) wiasnym staraniem i na wtasny koszt organizowa¢ i realizowaé dostawy materiatéw i
urzadzen oraz zabezpieczyc ich transport i sktadowanie,
7) utrzymywadé na terenie robdt porzadek, nalezycie sktadowac i usuwaé z terenu robét
zbedne materiaty, odpady i urzadzenia tymczasowe,
8) przedstawié do akceptacji Zamawiajgcego przed wbudowaniem wszystkie materiaty i
urzadzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatéw do obrotu i
stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi
normami, deklaracje zgodnosci etc.),
9) uzyskiwaé kazdorazowo akceptacje materiatéw, urzadzen itp., ktére zamierza
zastosowaé, na co najmniej 7 dni przed zastosowaniem. W przypadku zastosowania przez
Wykonawce niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatéw, urzadzen itp.,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt,
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10) przerwac realizacje zadan oraz zabezpieczy¢ wykonane roboty na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru,

11)  z wyprzedzeniem 7-dniowym uzgadnia¢ z Zamawiajgcym przerwy w wykonywaniu
roboét trwajace dtuzej niz 7 dni,

12) przed rozpoczeciem odbioru koncowego uporzgdkowadé teren roboét i przywrécic go do
stanu nie gorszego, niz stan w jakim znajdowat sie przed rozpoczeciem robét oraz usungc
pozostatosci na wtasny koszt i starannie,

13) usunac¢ na whasny koszt zdemontowane urzadzenia, materiaty oraz gruz i inne odpady
powstate w trakcie wykonywania prac stanowigcych przedmiot umowy — koszt zatadunku,
roztadunku, przewozu i utylizacji miesci sie w ramach wynagrodzenia okres$lonego w § 3 ust.
1,

14) prowadzi¢ prace budowlane w sposéb nieutrudniajgcy korzystania z nieruchomosci
bezposrednio sgsiadujgcych z terenem budowy,

15)  zapewnié¢ we wiasnym zakresie i na swoéj koszt wode i energie elektryczng dla celdow
robét budowlanych,

16)  jesli wystapi taka potrzeba, zapewni¢ na swdj koszt obstuge geodezyjng w trakcie
realizacji robot, sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i uzyskaé jej przyjecie
do wiasciwego zasobu geodezyjnego,

17) uczestniczyé w czynnosciach kontrolnych i odbiorach robét,

18)  zapewni¢ identyfikacje pracownikéw witasnych i podwykonawcéw przebywajacych na
terenie robat,

19)  terminowo realizowaé nalezne ptatnosci na rzecz podwykonawcéw, o ile bedg oni
wystepowac przy realizacji przedmiotu zamowienia,

20)  zapewni¢ petne wyposazenie swoich pracownikdw w sprzet ochrony osobistej (BHP)
oraz zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

2. Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecznosci) bedzie zobowigzany do
udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzgcym roboty. Wykonawca

zobowiazuje sie do skoordynowania robdt z innymi Wykonawcami.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢, oznakowac roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu

budowy.
4. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych

w petnym zakresie.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do odtworzenia nawierzchni drég i odtworzenia
chodnikéw w miejscach, gdzie wykonywane byty prace stanowigce przedmiot umowy.
7. Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drég objetych zakresem
robdt, badz uzywanych jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan
nawierzchni ulegt pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyrdwnanie
nawierzchni ma na celu umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie
inwestycji.
8. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu
oraz zieleni.
9. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w razie
koniecznosci.
10. Wykonawca poniesie koszty wytaczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia
robot.
§5
ODBIOR KONCOWY

1. Odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy dokona powofana przez
Zamawiajgcego komisja odbiorowa.

2. O gotowosci przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego i
inspektora, jednoczesnie przekazujagc im komplet dokumentéw odbiorowych, w
szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, gwarancje producentéw na wbudowane
urzadzenia i materiaty, protokoty préb, badan, sprawdzen i pomiaréw wymaganych
prawem lub wyszczegélnionych w dokumentacji technicznej, instrukcje, dokumenty
zaswiadczajgce o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych materiatéw budowlanych
oraz wbudowanych urzgdzen i sprzetu (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne i higieniczne, karty katalogowe, itp.); protokoty odbioru robdét zanikajgcych;
niezbedne zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w
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1)
2)

trakcie realizacji przedmiotu umowy, dokumentacje geodezyjng powykonawczs.
Dokumenty odbiorowe przekazane zostang w sposdb uporzadkowany, uniemozliwiajgcy
ich przypadkowe zdekompletowanie (segregator, spis tresci).

Wykonawca przed pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru zobowigzany jest na
wtasny koszt dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego jednostki, uzyskaé¢ wszelkie wymagane zezwolenia, pozwolenia,
uzgodnienia, opinie, dopuszczenia, opracowania, itp.

W ciggu 5 dni od zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru, inspektor nadzoru
potwierdzi zakoriczenie robdt oraz faktyczng gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, badz zazgda uzupetnienia dokumentéw lub poprawienia przedmiotu umowy.
Zadanie zgloszone przez inspektora nadzoru jest réwnoznaczne z koniecznoécia
dokonania przez Wykonawce ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 2.

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie Protokét Odbioru Koricowego.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy posiada wady nadajgce sie do usuniecia
komisja odbiorowa moze odmoéwic¢ dokonania odbioru koricowego i przerwac czynnosci
odbioru do czasu usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym przez
komisje odbiorowg terminie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym przez
komisje odbiorowg terminie, a takze w przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowg,
ze przedmiot umowy posiada wady nie nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze, po
przerwaniu czynnosci odbioru przez komisje odbiorows i na jej wniosek:

gdy wady s3 istotne - odstgpi¢ od umowy,
gdy wady nie sg istotne - odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o ustalong

przez siebie kwote.

9.

10.

11.

Kwalifikacja wad, o ktérych mowa w ust. 8, dokonana przez komisje odbiorowg, nie
wymaga akceptacji Wykonawcy.

Kwote, o ktérej mowa w ust. 8 lit. b, Zamawiajgcy ustala w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawecy zatgczony do umowy lub w oparciu o kalkulacje wtasng, sporzgdzong w taki
sam sposob, w jaki Wykonawca sporzadzit kalkulacje zawartg w ofercie.

Jesli w czasie czynnosci odbioru koricowego ujawnione zostang wady lub usterki
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ je wiasnym staraniem, na
wiasny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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§6
REKOJMIA | GWARANCIA

Wykonawca udziela rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie wraz z uptywem terminu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady
wykonanych robét, tj. po uptywie ...... miesiecy liczac od dnia protokolarnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Wykonawca udziela ... — miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, liczagc od dnia
protokolarnego odbioru koricowego robot.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej umowy w okresie rekojmi i gwarancji — w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Czas usuwania usterek, wad oraz ewentualnej naprawy wytaczony bedzie z okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydtuzony o czas
trwania usuwania usterek, wad oraz naprawy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminéw, o
ktorych mowa w ust. 2, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw. W tym
wypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od dnia ujawnienia wady.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w
terminie 7 dni od dnia wezwania w formie pisemnej przez Zamawiajgcego lub nie usunie
wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez
utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Wszystkie reklamacje bedga zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzone
pisemnie, najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji.
§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Poza przypadkami wynikajgcymi z ustawy Kodeks Cywilny, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznego wykonania cze$ci umowy,

2) zwitoki Wykonawcy powyzej 14 dni w rozpoczeciu robét bez uzasadnionych przyczyn

lub niekontynuowania ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,
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2.

3) nie uzgodnionej z Zamawiajgcym przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy
trwajacej dtuzej niz 7 dni,

4) niewykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy lub wykonywania w sposéb
sprzeczny z umowa lub przepisami prawa,

5) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadajgcych sie do usuniecia,
6) osiggniecia limitu naliczonych kar umownych okreslonego w § 8 ust. 4 umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktérej winy to nastgpito,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz roboét zabezpieczajacych,

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy
udziale inspektorow nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacyjny robdét wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacyjny stanowi¢ bedzie podstawe do
dokonania rozliczert pomiedzy Stronami.

§8
KARY UMOWNE

Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za niezachowanie terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien pozostawania w
zwtoce,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz w okresie
gwarancji i rekojmi —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okres$lonego w § 3 ust. 1
za kazdy dzien pozostawania w zwtoce. Termin pozostawania w zwtoce liczony bedzie
od nastepnego dnia po uptywie terminu ustalonego na usuniecie wad,

C) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

d) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

Kary umowne podlegajg sumowaniu. Kary umowne Zamawiajacy moze potracic z
biezgcych naleznosci po wczesniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kar.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.
1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wartosé naliczonych kar umownych,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9
ZMIANY UMOWY

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia nastepujacych zmian postanowien zawartej
umowy:

a) zmiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 umowy,

b) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukcesji,
wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslonym w § 1 ust. 1 Umowy, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian Umowy.

c) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku przejecia
przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw.

d) jezeli dotyczg realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw,
ustug lub robdét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamodwieniu
podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace
warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zamodwienia
podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ Ilub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

— wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej Umowy, z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;
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e) jezeli koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzieé, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej Umowy;

f) ktdrych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz 15% wartosci pierwotnej Umowy, a zmiany te
nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 lit. d) — e), Zamawiajgcy nie moze wprowadzi¢
kolejnych zmian umowy oraz po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogtoszenie o
zmianie umowy w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

Jezeli umowa zawiera postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian wysokosci
cen, dopuszczalng warto$¢ zmiany ceny lub dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy,
o ktérych mowa w ust. 1 lit. d) tiret trzecie oraz w ust. 1 lit. e) — f), ustala sie w oparciu
0 zmieniong cene.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1,
w przypadku ustawowej zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207, z 2023 r. poz.
1667),

C) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).

Warunkiem wprowadzenia zmiany okre$lonej w ust. 4 jest bezposrednie wywieranie

przez nig wplywu na koszty wykonania zamoéwienia ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo udowodnié¢ wysokos¢ kosztéw wykonania

zamoéwienia, jaka ulegnie zmianie wskutek zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4 lit.

a —d. W przypadku obnizenia w trakcie realizacji zamdéwienia urzedowej stawki podatku

od towarow i ustug, Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur dotyczgcych

pfatnosci czesciowych oraz ptatnosci kofcowej (zaistniatych po dniu wejscia w zycie
obnizonej stawki podatku od towardw i ustug) z zastosowaniem nowej stawki podatku
od towardw i ustug.

Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 5 ust. 1,
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia na
poziomie min. 15% w stosunku do poziomu przyjetego na dzien otwarcia ofert (dotyczy
zarowno wzrostu jak i obnizki cen materiatéw lub kosztow). Przy obliczaniu zmiany ceny
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materiatow lub kosztow zastosowany zostanie wskaznik ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego oraz jako punkt odniesienia kosztorys
ofertowy Wykonawcy zatgczony do umowy.

Strony okreslajg, ze zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6, mogg nastepowac
nie czesciej niz co 6 miesiecy liczagc od dnia otwarcia ofert, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy w catym okresie obowigzywania umowy moze ulec zwiekszeniu z tego tytutu
maksymalnie o 10%.
§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku nie dojscia do porozumienia przez Strony na zasadach opisanych w ust. 1,
spory bedga rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Korespondencja bedzie kierowana pod nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajgcego:

AANES: o
telefon/fax: .ccovveeevvevvvenenns
email: v,

2) dla Wykonawcy

AAIeS: e,
telefon/fax: coeceeveeeeeeeveenn.

email: v,

4. Do biezacych kontaktow roboczych Strony przewidujg nastepujgce osoby:

a) ze strony ZamawiajgCego: ...cuvmmrrverrererererernrrreersae e

b) ze strony WyKONawCy: .......cccceeereireverineeerseesce s

L 1 0 T= 1 SRR
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Wykonawca nie ma prawa do przelania na rzecz oséb trzecich, bez zgody Zamawiajgcego,
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy. Przelew wierzytelnosci dokonany bez
zgody Zamawiajgcego jest niewazny.

7. Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

8. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
a) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu zamowienia;

b) wypetniony przez Wykonawce formularz ofertowy wg zatgcznika nr 1 do zapytania
ofertowego;

Zamawiajacy: Wykonawca:
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